



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

**Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Μονάδα Οικονομικών
Υπηρεσιών
Τομέας Προμηθειών**

Προς: ΑΝΑΡΤΗΣΗ

**ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για το υποκατάστημα της ΕΤΑΔ
ΑΕ «Ακτή Βουλιαγμένης» – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 3749/26.03.2021.**

Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Ερώτημα 1:

Όπως γνωρίζετε φυσικά και εσείς, λόγω και της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί με τον Covid-19, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις από το εξωτερικό. Καθώς, λοιπόν, το υλικό Thatch, για τις ομπρέλες, είναι εισαγωγής, θα θέλαμε να μάθουμε αν υπάρχει η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου των 30 ημερών παράδοσης από τη σύναψη της συμφωνίας.

Επιπλέον είναι εύκολο να μας ενημερώσετε εάν είναι δυνατή η τμηματική παράδοση της παραγγελίας, λόγω και του μεγάλου όγκου της, μέσα φυσικά στο διάστημα που θα έχει συμφωνηθεί.

Απάντηση:

Ό,τι προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων – Κεφάλαιο Γ: Διάρκεια Σύμβασης «Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση διακόπτεται αζημίως για την ΕΤΑΔ ΑΕ κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης δεκαπέντε (15) ημερών προς την Ανάδοχο», της υπ' αριθμ. 3749/26.03.2021 Διακήρυξης.

Κωνσταντίνος Κωτσάκος
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών &
Διοικητικής Υποστήριξης

Κοινοποίηση

Γραφείο Διοίκησης.

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Προμηθειών.