

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Περιγραφή εργασίας	Άρθρο Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
						Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
	Ομάδα 1 - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ						
1	Ικρίωματα	1.1	κατ.αποκ.	1	960,00 €	960,00 €	
Σύνολο ομάδας 1						960,00 €	
	Ομάδα 2 - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ						
2	Μεταλλικός φορέας για τη στήριξη των ορθομαρμαρώσεων και κατασκευή μεταλλικών ραφιών	2.1	κατ.αποκ.	1	9.850,00 €	9.850,00 €	
3	Μεταλλικές ψευτόκασες	2.2	κατ.αποκ.	1	210,00 €	210,00 €	
4	Μεταλλική κατασκευή για τη στήριξη των ειδών υγιεινής	2.3	κατ.αποκ.	1	270,00 €	270,00 €	
5	Επένδυση πορτοσιών με λαμαρίνα	2.4	κατ.αποκ.	1	2.420,00 €	2.420,00 €	
Σύνολο ομάδας 2						12.750,00 €	
	Ομάδα 3 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ						
6	Τοιχοποιίες ξηράς δόμησης με διπλό μεταλλικό σκελετό, αμφίπλευρη επένδυση με διπλή στρώση άνθυγρης γυψοσανίδας (2+2) και ενδιάμεση μόνωση	3.1	κατ.αποκ.	1	160,00 €	160,00 €	
7	Τοιχοποιίες ξηράς δόμησης με διπλό μεταλλικό σκελετό, επένδυση με τριπλή στρώση πυράντοχης γυψοσανίδας από τη μία πλευρά και διπλή στρώση πυράντοχης γυψοσανίδας και μονή στρώση τσιμεντοσανίδας από την άλλη (3+3) και ενδιάμεση μόνωση	3.2	κατ.αποκ.	1	1.100,00 €	1.100,00 €	
8	Τοιχοποιίες ξηράς δόμησης με διπλό μεταλλικό σκελετό, επένδυση με διπλή στρώση άνθυγρης γυψοσανίδας από τη μία πλευρά και μονή στρώση άνθυγρης γυψοσανίδας και τσιμεντοσανίδας από την άλλη (2+2) και ενδιάμεση μόνωση	3.3	κατ.αποκ.	1	490,00 €	490,00 €	
9	Επενδύσεις με διπλή στρώση κοινής γυψοσανίδας (2+0)	3.4	κατ.αποκ.	1	3.680,00 €	3.680,00 €	
10	Επενδύσεις με διπλή στρώση άνθυγρης γυψοσανίδας (2+0)	3.5	κατ.αποκ.	1	190,00 €	190,00 €	
11	Επενδύσεις με τριπλή στρώση πυράντοχης γυψοσανίδας (3+0)	3.6	κατ.αποκ.	1	80,00 €	80,00 €	
12	Επενδύσεις με τσιμεντοσανίδα	3.7	κατ.αποκ.	1	870,00 €	870,00 €	
13	Διαμόρφωση περιθωρίων, τύπου σκοτίας	3.8	κατ.αποκ.	1	410,00 €	410,00 €	
14	Ψευδοροφή από κοινή γυψοσανίδα	3.9	κατ.αποκ.	1	2.090,00 €	2.090,00 €	
15	Ψευδοροφή από άνθυγρη γυψοσανίδα	3.10	κατ.αποκ.	1	110,00 €	110,00 €	
16	Ψευδοροφή από τσιμεντοσανίδα	3.11	κατ.αποκ.	1	600,00 €	600,00 €	
17	Ψευδοροφή από πλάκες ξυλομάλλου	3.12	κατ.αποκ.	1	330,00 €	330,00 €	
18	Διαμόρφωση σκοτίας στις οροφές	3.13	κατ.αποκ.	1	780,00 €	780,00 €	
19	Διαμόρφωση εσοχής από γυψοσανίδα για την ένταξη κρυφού φωτισμού	3.14	κατ.αποκ.	1	900,00 €	900,00 €	
20	Κούτελο τύπου Γ από γυψοσανίδα στην ψευδοροφή για την υποδοχή ρολού σκίασης	3.15	κατ.αποκ.	1	530,00 €	530,00 €	
21	Διαμόρφωση εσοχής στην ψευδοροφή για την ένταξη γραμμικών στομίων κλιματισμού	3.16	κατ.αποκ.	1	400,00 €	400,00 €	
22	Θυρίδα επίσκεψης ψευδοροφής	3.17	κατ.αποκ.	1	490,00 €	490,00 €	
Σύνολο ομάδας 3						13.210,00 €	
	Ομάδα 4 - ΔΑΠΕΔΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
23	Πλήρωση δαπέδων με γαρμπιλόδεμα	4.1	κατ.αποκ.	1	3.700,00 €	3.700,00 €	
24	Επιστρώσεις δαπέδων με ισχυρή τσιμεντοκονία	4.2	κατ.αποκ.	1	110,00 €	110,00 €	
25	Κατασκευή περιθωρίων από ισχυρή τσιμεντοκονία	4.3	κατ.αποκ.	1	230,00 €	230,00 €	
26	Μωσαϊκό δάπεδο	4.4	κατ.αποκ.	1	14.050,00 €	14.050,00 €	
27	Φάσες δαπέδων από μάρμαρο Διονύσου	4.5	κατ.αποκ.	1	680,00 €	680,00 €	
28	Μαρμαροποδιές	4.6	κατ.αποκ.	1	3.010,00 €	3.010,00 €	
29	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	4.7	κατ.αποκ.	1	240,00 €	240,00 €	
30	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια	4.8	κατ.αποκ.	1	950,00 €	950,00 €	
31	Περιθώρια από κεραμικά πλακίδια	4.9	κατ.αποκ.	1	80,00 €	80,00 €	
32	Επενδύσεις τοίχων με πωρόλιθο TRAVERTINO	4.10	κατ.αποκ.	1	8.750,00 €	8.750,00 €	
Σύνολο ομάδας 4						31.800,00 €	

Α/Α	Περιγραφή εργασίας	Άρθρο Τιμολο- γίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
						Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
	Ομάδα 5 - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ						
33	Θύρες πυράντοχες, μονόφυλλες, ανοιγόμενες	5.1	κατ.αποκ.	1	880,00 €	880,00 €	
34	Θύρες ξύλινες, μονόφυλλες, ανοιγόμενες	5.2	κατ.αποκ.	1	970,00 €	970,00 €	
35	Σύνθετα εξωτερικά μεταλλικά κουφώματα	5.3	κατ.αποκ.	1	28.850,00 €	28.850,00 €	
36	Ηλεκτροκίνητα μεταλλικά ρολλά ασφαλείας	5.4	κατ.αποκ.	1	4.500,00 €	4.500,00 €	
						Σύνολο ομάδας 5	35.200,00 €
	Ομάδα 6 - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ						
37	Χρωματισμοί με ακρυλικό σπατουλαριστό	6.1	κατ.αποκ.	1	620,00 €	620,00 €	
38	Χρωματισμοί με πλαστικό σπατουλαριστό	6.2	κατ.αποκ.	1	2.550,00 €	2.550,00 €	
39	Χρωματισμοί με ντούκο	6.3	κατ.αποκ.	1	2.480,00 €	2.480,00 €	
						Σύνολο ομάδας 6	5.650,00 €
	Ομάδα 7 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ W.C.						
40	Είδη υγιεινής	7.1	κατ.αποκ.	1	550,00 €	550,00 €	
41	Accessoires	7.2	κατ.αποκ.	1	400,00 €	400,00 €	
42	Καθρέπτης	7.3	κατ.αποκ.	1	120,00 €	120,00 €	
						Σύνολο ομάδας 7	1.070,00 €
	Ομάδα 8 - ΔΙΑΦΟΡΑ						
43	Ρολλά σκίασης εσωτερικών χώρων, ηλεκτροκίνητα	8.1	κατ.αποκ.	1	7.020,00 €	7.020,00 €	
44	Καθαρισμός της όψης με υδροβολή	8.2	κατ.αποκ.	1	650,00 €	650,00 €	
						Σύνολο ομάδας 8	7.670,00 €
Συνολική δαπάνη οικοδομικών εργασιών							108.310,00 €
Δαπάνη οικοδομικών εργασιών							108.310,00 €
ΓΕ & ΟΕ						18%	19.495,80 €
Δαπάνη οικ. Εργασιών συμπ. ΓΕ & ΟΕ							127.805,80 €
Απρόβλεπτα						10%	12.780,58 €
Σύνολο Οικοδομικών Εργασιών							140.586,38 €

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μάνος Τσαγγάλης
Πολιτικός Μηχανικός
Τομέας Μελετών και
Επιβλέψεως Έργων
ΕΤΑΔ Α.Ε.

Χλόη Πατριγγίλη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Διευθύντρια Μονάδας
Τεχνικών Υπηρεσιών
ΕΤΑΔ Α.Ε.