


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ"		
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
Δαπάνη οικοδομικών εργασιών		108.310,00 €
ΓΕ & ΟΕ	18%	19.495,80 €
Δαπάνη οικ. Εργασιών συμπ. ΓΕ & ΟΕ		127.805,80 €
Απρόβλεπτα	10%	12.780,58 €
Σύνολο Οικοδομικών Εργασιών		140.586,38 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
Δαπάνη ΗΜ εργασιών		36.547,00 €
ΓΕ & ΟΕ	18%	6.578,46 €
Δαπάνη ΗΜ Εργασιών συμπ. ΓΕ & ΟΕ		43.125,46 €
Απρόβλεπτα	10%	4.312,55 €
Σύνολο ΗΜ Εργασιών		47.438,01 €
Συνολική Δαπάνη έργου		188.024,39 €
Φ.Π.Α.	24%	45.125,85 €
Συνολική Δαπάνη έργου συμπ. ΦΠΑ		233.150,24 €

Οκτώβριος 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μάνος Τσαγγάρης
Πολιτικός Μηχανικός

Τομεάρχης Μελετών και
Επίβλεψης Έργων
ΕΤΑΔ Α.Ε.

Χλόη Πατρινέλη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διευθύντρια Μονάδας
Τεχνικών Υπηρεσιών
ΕΤΑΔ Α.Ε.