
Σελ. 1 από 4

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού με ανοιχτή 
διαδικασία για την Μίσθωση Μηχανημάτων Διάστρωσης Πεδίων 
Χιονοδρομίας – Πιστών και εκχιονισμού, κανονιών τεχνητής 
χιόνωσης και ενός αναβατήρα baby-lift για το Χιονοδρομικό Κέντρο 
Βόρας – Καϊμακτσαλάν, μετά του αναγκαίου/κατάλληλου για τον 
χειρισμό και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών προσωπικού, κατά 
τις χιονοδρομικές περιόδους 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027, 
συνολικού προϋπολογισμού και για τις τρεις (3) χιονοδρομικές 
περιόδους (2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027) τετρακοσίων 
ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ 
(488.981,00€) πλέον Φ.Π.Α.  - Αρ. Διακ. 13512/14.10.2024– 
Κατακύρωση. 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Καταστατικό της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την απόφαση που ελήφθη κατά την με α/α 725/05.06.2024 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την με α/α 732/10.10.2024 
τροποποίησης αυτής.

4. Τον Κανονισμό της εταιρείας για την ανάθεση και εκτέλεση 
συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης 
μελετών, όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθ. 13512/14.10.2024 Διακήρυξη Διεθνούς Τακτικού 
Διαγωνισμού για την Μίσθωση Μηχανημάτων Διάστρωσης Πεδίων 
Χιονοδρομίας – Πιστών και εκχιονισμού, κανονιών τεχνητής χιόνωσης και 
ενός αναβατήρα baby-lift για το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – 
Καϊμακτσαλάν, μετά του αναγκαίου/κατάλληλου για τον χειρισμό και την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών προσωπικού, κατά τις χιονοδρομικές 
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περιόδους 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027, συνολικού 
προϋπολογισμού και για τις τρεις (3) χιονοδρομικές περιόδους (2024-2025, 
2025-2026 και 2026-2027) τετρακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων 
εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ (488.981,00€) πλέον Φ.Π.Α..

6. Την υπ’ αριθ. 15320/22.11.2024 Απόφαση Συγκρότησης 
Επιτροπής Διενέργειας του εν τίτλω διαγωνισμού.   

7. Την υπ΄αριθμ. 15861/04.12.2024 Απόφαση έγκρισης των από 
19.11.2024 Πρακτικών της Επιτροπής του εν τίτλω Διαγωνισμού.

8. Το υπ’ αριθ. 16718/19.12.2024 έγγραφο της Επιτροπής, με το 
οποίο διαβιβάστηκε στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Α.Ε. το από 
18.12.2024 Πρακτικό συνεδρίασης του Διαγωνισμού, που αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης Διαγωνισμού για την Μίσθωση 
Μηχανημάτων Διάστρωσης Πεδίων Χιονοδρομίας – Πιστών και εκχιονισμού, 
κανονιών τεχνητής χιόνωσης και ενός αναβατήρα baby-lift για το 
Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν, μετά του 
αναγκαίου/κατάλληλου για τον χειρισμό και την παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών προσωπικού, κατά τις χιονοδρομικές περιόδους 2024-2025, 
2025-2026 και 2026-2027, συνολικού προϋπολογισμού και για τις τρεις (3) 
χιονοδρομικές περιόδους (2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027)».

9. Την ανάγκη κήρυξης οριστικού αναδόχου.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

1. Η έγκριση του από 18.12.2024 πρακτικού της επιτροπής του 
Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Μηχανημάτων 
Διάστρωσης Πεδίων Χιονοδρομίας – Πιστών και εκχιονισμού, κανονιών 
τεχνητής χιόνωσης και ενός αναβατήρα baby-lift για το Χιονοδρομικό Κέντρο 
Βόρας – Καϊμακτσαλάν, μετά του αναγκαίου/κατάλληλου για τον χειρισμό 
και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών προσωπικού, κατά τις 
χιονοδρομικές περιόδους 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027, συνολικού 
προϋπολογισμού και για τις τρεις (3) χιονοδρομικές περιόδους (2024-2025, 
2025-2026 και 2026-2027)», με το οποίο ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου.  

2. H αποδοχή και έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Ν. 
ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.».

3. Η κατακύρωση του Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού για την 
Μίσθωση Μηχανημάτων Διάστρωσης Πεδίων Χιονοδρομίας – Πιστών και 
εκχιονισμού, κανονιών τεχνητής χιόνωσης και ενός αναβατήρα baby-lift για 
το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν, μετά του 
αναγκαίου/κατάλληλου για τον χειρισμό και την παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών προσωπικού, κατά τις χιονοδρομικές περιόδους 2024-2025, 
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2025-2026 και 2026-2027» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Ν. 
ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.», η οποία καθίσταται οριστική ανάδοχος του ως άνω 
διαγωνισμού. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 3 χειμερινές 
χιονοδρομικές περιόδους/σεζόν ετών 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη.   

4. Η έγκριση της συνολικής δαπάνης ποσού τετρακοσίων ογδόντα 
επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (€487.920,00), πλέον ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15118/18.11.2024 οικονομική προσφορά της 
αναδόχου για την Μίσθωση Μηχανημάτων Διάστρωσης Πεδίων Χιονοδρομίας 
– Πιστών και εκχιονισμού, κανονιών τεχνητής χιόνωσης και ενός αναβατήρα 
baby-lift για το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν, μετά του 
αναγκαίου/κατάλληλου για τον χειρισμό και την παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών προσωπικού, κατά τις χιονοδρομικές περιόδους 2024-2025, 
2025-2026 και 2026-2027».   

5. Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται σε έξι (6) 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις από Νοέμβριο έως και Απρίλιο, για κάθε 
χιονοδρομική περίοδο, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της 
αναδόχου, καθώς επίσης και της υποβολής των ανάλογων τιμολογίων και 
των λοιπών νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
ή/και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε διάστημα 
σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της ΕΤΑΔ Α.Ε. και υπό την 
προϋπόθεση έκδοσης του πρωτοκόλλου παραλαβής από αρμόδιο όργανο 
παραλαβής. Ειδικότερα, η πληρωμή θα γίνεται εντός σαράντα πέντε (45) 
ημερών μετά την έκδοση του τιμολογίου και κατόπιν της παραλαβής των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και της σύνταξης του σχετικού πρακτικού 
καλής εκτέλεσης από τη Διεύθυνση του Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό 
Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ Α.Ε. 

6. Η πρόσκληση στην οριστική ανάδοχο για την υπογραφή της 
σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την οριστικοποίηση της παρούσας 
κατακυρωτικής απόφασης και για την υποβολή: 

α) Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της 
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (€24.396,00), κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, διάρκειας ισχύος μεγαλύτερης από τον συμβατικό χρόνο 
εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά έναν (1) επιπλέον μήνα ή με ισχύ αορίστου 
χρόνου.  

β) Του αποδεικτικού εξόφλησης ποσού τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ 
και δύο λεπτών (369,02€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά στα 
έξοδα δημοσίευσης του εν λόγω διαγωνισμού. 

γ) Του συμπληρωμένου ερωτηματολόγιου του Παραρτήματος VII της 
Διακήρυξης.
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7.  Η ενσωμάτωση στην παρούσα της υπ’ αριθ. 15861/04.12.2024 
Απόφασης έγκρισης των από 19.11.2024 Πρακτικών της Επιτροπής της 
επιτροπής του Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού Μίσθωση Μηχανημάτων 
Διάστρωσης Πεδίων Χιονοδρομίας – Πιστών και εκχιονισμού, κανονιών 
τεχνητής χιόνωσης και ενός αναβατήρα baby-lift για το Χιονοδρομικό Κέντρο 
Βόρας – Καϊμακτσαλάν, μετά του αναγκαίου/κατάλληλου για τον χειρισμό 
και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών προσωπικού, κατά τις 
χιονοδρομικές περιόδους 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027».

8. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Υποκαταστήματος,  «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» - Κ.Κ. 10.02.24.  

Προς Ενέργεια:
Οικονομική Διεύθυνση – Τομέας Λογιστηρίου.
Εσωτερική Διανομή:
1. Οικονομική Διεύθυνση – Τομέας Προμηθειών.
2. Διεύθυνση Επιχειρηματικών Μονάδων – Τομέας Διαχείρισης 
Επιχειρηματικών Μονάδων.  
3. Υποκατάστημα «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού». 
4. Γραφείο Διοίκησης
Συνημμένα:
1. Τα από 19.11.2024 Πρακτικά της Επιτροπής.
2. Η υπ’ αριθ. 15861/04.12.2024 Απόφαση.
3. Το από 18.12.2024 Πρακτικό της Επιτροπής.
4.  Η υπ΄ αριθμ. 15118/18.11.2024 οικονομική προσφορά της Αναδόχου.

  
      Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

      Ηρώ Χατζηγεωργίου




	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: ΕΤΑΔ Α.Ε. 20/12/2024

Α. Π.: 16767
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
	AkrivesAntigrafoStamp: 
		2024-12-20T09:48:29+0000
	Not specified




